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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA,
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA
Y
FUNDACION URBANISMO SOCIAL
PARA LA EJECUCION DEL DISENO DE URBANIZACION DEL

CAMPAMENTO QUEBRADA RIQUELME DE ANTOFAGASTA

En Antofagasta, a 20 de septiembre de 2022, la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, organo desconcentrado del Estado, en adelante la “SEREMI”,
representada segln se acreditard por su Secretario Regional Ministerial, don CARLOS CONTRERAS
GUTIERREZ, cédula nacional de identidad N°9.671.658-3, chileno, de profesion arquitecto, ambos
domiciliados en calle Diaz Gana 1071 , comuna y ciudad de Antofagasta; el SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA, persona juridica de Derecho Publico y Servicio Publico del
Estado, rol Unico tributario N° 61.814.000-8, en adelante el “SERVIU”, representado por su Directora (S)
dofia PAULINA VALLEJO ROIJAS, cédula nacional de identidad N°15.033.669-4, chilena, de profesién
abogada, ambos con domicilio en calle Washington N° 2.551, comuna y ciudad de Antofagasta, vy, la
FUNDACION URBANISMO SOCIAL Institucién de Derecho Privado sin fines de lucro, R.U.T. N2 65.022.278-4,
representada por su Directora Ejecutiva, dofia PILAR GOYCOOLEA FERRER, de profesién Ingeniero
Comercial, ambos con domicilio en Roman Diaz 221-B, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en
adelante “la Fundacién”, exponen y acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: Consideraciones previas.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de sus Secretarias Regionales
Ministeriales y los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, lleva a cabo el Programa de Asentamientos
Precarios, que tiene como objetivo otorgar una solucién habitacional a las familias que viven en
campamentos y de esta forma, permitirles superar su condicién de precariedad habitacional. Del mismo
modo, el MINVU se ha propuesto cerrar los campamentos incluidos en el Catastro Nacional de
Campamentos, para lo cual se establecen gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la Ley de
Presupuestos de cada afio.

Por su parte, la FUNDACION Urbanismo Social, es una organizacién sin fines de lucro que busca la felicidad
de las personas y la cohesion social en la ciudad, a través del desarrollo de proyectos urbanos de calidad, la
regeneracion de vinculos, el involucramiento de todos los actores de los territorios y la inversion social para
la sostenibilidad.

SEGUNDA: Antecedentes del campamento y de la iniciativa de Disefio de proyecto de Urbanizacién.

En la comuna de Antofagasta, regidén de Antofagasta, de acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos,
se emplaza el campamento Quebrada Riquelme, folio: 210155.

De acuerdo a lo indicado por la Seremi de Bienes Nacionales en su Ord N°SE02-5061-2018, el campamento
antes individualizado se encuentra emplazado en terreno de propiedad fiscal sin administracién vigente.
Segtin el Ord. N° 104/2019 de la Seremi Minvu, se sefiala que el campamento se encuentra localizado en
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Zona mixta C6 y E 10. Dadas las condiciones antes descriptas se presentarian las condiciones para realizar
estudios previos a fin de identificar si es posible ejecutar algin tipo de solucidn habitacional.

TERCERA: Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto, disponer la entrega de recursos que posibiliten a la Fundacién,
gestionar los estudios previos y los respectivos disefios de arquitectura e ingenieria y todo lo necesario para
determinar la viabilidad a nivel técnico y social de la estrategia de radicacién por urbanizacién. En caso de no
resultar procedente tal via, pueda sugerir otras alternativas técnico- normativas.

CUARTA: Detalles de actividades a ejecutar.

PRODUCTOS

Elaborar informe analitico con levantamiento de |a situacion de base del territorio a intervenir.

Levantar catastro respecto de las ocupaciones actuales del territorio (identificacién de hogares y su caracterizacion
respecto de la dimensidon socio habitacional)

Levantar informe comparativo de Catastro Minvu respecto de las actuales ocupaciones.

Elaborar informe con informacién respecto de las expectativas de cada uno de los ocupantes del territorio.

Obtener CIP y factibilidades de agua potable, alcantariliado y electricidad.

Realizar analisis de instrumentos de planificacidn territorial, usos de suelo, identificacion de riesgos, identificacion de
requerimientos de obras de mitigacion, condiciones de conectividad, accesibilidad y todos los antecedentes existentes
para identificar factibilidad de radicacién con urbanizacion.

A partir de la ficha de Diagndstico Socio territorial levantada como producto del Convenio aprobado por Resolucion
N°302, se solicita realizar un andlisis acabado de cada una de las variables identificadas, realizar consultas en
organismos técnicos competentes tales como DOM, SECOPLAN, MQOP, entre otros de manera de identificar en plenitud
los alcances y efectos de cada una de las condiciones de las variables analizadas. Lo anterior, con el propdsito de contar
con elementos de juicio respecto de la viabilidad de la estrategia de radicacion por urbanizacion.

Ejecucidn de topografias, estudios de suelo y mecanicas de suelo.

Estudio de titulo de territorio objeto de intervencion. La pertinencia y oportunidad de dicho estudio sera indicada por
Serviu y Seremi Region de Antofagasta

La fundacién deberd presentar un informe fundado en que sefale si resulta viable la estrategia de radicacién por
urbanizacidén. Dicho informe deberd ser revisado por el Departamento de Planes y Programas y el Departamento de
Desarrollo Urbano de Seremi Minvu a fin de corroborar la viabilidad. En caso de no ser viable la estrategia de radicacién
por urbanizacion en el mismo informe debera presentar las posibles alternativas para abordar |la necesidad habitacional
de las familias del campamento.

Serviu deberd realizar la solicitud de transferencia de terreno segun los procedimientos y protocolos establecidos para
los efectos.

Serviu realizard la transferencia de los terrenos a cada una de las familias, de acuerdo a los procedimientos y protocolos
establecidos para los efectos.
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Elaboracién del Expediente para presentar en la DOM, con un plano de loteo, sobre la base de [evantamiento
topografico que grafique la forma como se accede a él, las viviendas existentes y su superficie, los lotes de uso comun y
las dreas destinadas a bienes nacionales de uso publico.

Ademads, debera presentar disefio urbano arquitectdnico.

Levantamiento en plano de las actuales ocupaciones y propuestas de reordenamiento de dichas ocupaciones. Que
considere definicién de apertura de vias, desarme de viviendas u otras instalaciones.

Aprobacién de Loteo o Recepcidn Provisoria del Loteo, otorgado por la Direccién de Obras de la Municipalidad de
Antofagasta.

Aprobacién de proyecto de agua potable y alcantarillado por Empresa de Servicios.

Aprobacién de proyecto eléctrico por Empresa de Servicios.

Aprobacién de proyecto de Pavimentacion por SERVIU.

A partir de los lineamientos y objetivos antes explicitados, la Fundacion deberd presentar en un plazo
méximo de 30 dias corridos contados a partir de la transferencia de recursos del presente convenio, un Plan
de Trabajo por cada campamento identificado. Dichos planes de trabajo deberan ser revisados y aprobados
por SERVIU en un plazo de 30 dias corridos contados a partir de la recepcién de la/s propuesta/s de Plan/es
de Trabajo ingresado/s por la Fundacidén. Por su parte SERVIU, remitird la propuesta de trabajo de la
Fundacién a la SEREMI quien efectuard a través del Departamento competente, la respectiva revisién de

este plan, verificando la debida concordancia con las actividades previstas en el presente instrumento. Una
vez aprobados los Planes de Trabajo de cada uno de los campamentos, se entenderd que formaran parte de
la presente, para todos sus efectos legales.

El formato de Plan de Trabajo serad proporcionado por el Programa Asentamientos Precarios de SERVIU en
caso de ser solicitado por la Fundacién.

QUINTA: Campamentos a intervenir:
Ef Catastro Nacional de Campamentos identificé en la Regidn de Antofagasta 90, de los cuales el siguiente
campamento sera parte de la ejecucion del presente convenio:

N° Region Comuna Campamento

1 Antofagasta Antofagasta Quebrada Rigquelme (210155)

SEXTA: Supervision del convenio:

Correspondera a SERVIU, desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de su competencia y atribuciones,
para verificar el cumplimiento del presente instrumento y asumird la supervisiéon técnica de la
implementacién del Diseflo proyecto de urbanizacién, sin que ello demande recursos presupuestarios
adicionales a los sefialados en este convenio.
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El control financiero y administrativo de este convenio correspondera a la SEREMI, en conjunto con el
SERVIU, comunicando todo incumplimiento de plazos u otros que afecten la oportuna y eficiente ejecucién
del presente instrumento.

SEPTIMA: Transferencia de Recursos.

La SEREMI se compromete a transferir, para el logro de los objetivos referidos en la clausula tercera del
presente convenio, la cantidad Unica y total de $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), en 1 cuota de
acuerdo con el siguiente detalle y programacion.

CUOTA / ANO 2022 una vez dictada la resolucién que | TOTAL, A TRANSFERIR
aprueba el Convenio.

Equivalente al 100% $50.000.000

$50.000.000

Cabe sefialar que estos recursos fueron aprobados mediante Memorandum N° 270 de fecha 25 de agosto el
2022, por la jefa del Departamento de Asentamientos Precarios de la Division Politica Habitacional del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Estos recursos seran entregados a la Fundacidn una vez tramitado el acto administrativo que apruebe el
presente convenio y cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Que la FUNDACION esté registrada en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Publicos de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.862.

b) Los recursos deben ser administrados mediante una cuenta corriente bancaria de la Fundacion, la
cual debe ser informada a la SEREMI.

¢) Quela SEREMI cuente con la debida disponibilidad presupuestaria.

d) Que no existan fondos entregados a la FUNDACION en virtud de otros convenios, sin la
correspondiente rendicidn de gastos aprobados por el MINVU, en conformidad a las normas de la
Resolucién N230, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o demas instrucciones que se
impartan para tales efectos.

OCTAVA: Obligaciones de las Partes

Corresponderd a la SEREMI dirigir el control financiero y administrativo de este convenio, en conjunto con el
SERVIU, comunicando a la FUNDACION todo incumplimiento de plazos u otros que afecten la oportuna y
eficiente ejecucién del presente instrumento.

Por su parte, correspondera al SERVIU desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de su competenciay
atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente instrumento, asi como la supervisién técnica del
proyecto.

Finalmente, la FUNDACION se obliga a:

a) Ejecutar en forma fiel y oportuna todas las actividades mencionadas en la cldusula terceray cuarta.

b) Presentar los informes técnicos y rendicidén de gastos de acuerdo a lo establecido en el presente convenio
y en especial a lo dispuesto en la Resolucién N° 30 del 11 de marzo de 2015, de [a Contralorfa General de la
Republica que fija normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas.

c) Elaborar un plan de trabajo general, segin formato entregado por SERVIU Antofagasta.
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d) Destinar los recursos que le seran transferidos exclusivamente a la ejecucién del proyecto sefialado en la
cldusula tercera.

e) Velar por que se inicie la ejecucion de las labores, en el plazo establecido en el correspondiente convenio.

f) Elaborar y adjuntar al informe de rendiciéon mensual, un informe técnico destinado a la SEREMI, el cual
debera contener, a lo menos, lo siguiente:

1. Estado de avances de la gestién mensual e informes de gestion de los profesionales
contratados en el marco del presente Convenio vy,

2. Estados financieros de la ejecucidn del proyecto.

g) Elaborar un Informe final, que sistematice la intervencidn.

En caso de existir observaciones en la remision de los antecedentes financieros e informes descritos, la
SEREMI deberad comunicarlas a la FUNDACION, en el plazo maximo de 10 dias corridos contados desde la
recepcion del informe.

La FUNDACION deberéa responder las observaciones, en el plazo maximo de 15 dfas corridos contados desde
la recepcién de las mismas.

NOVENA: Incumplimientos:

El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas con Urbanismo Social o el simple retardo en
la ejecucion de las mismas segln los plazos acordados, facultara a la SEREMI y al SERVIU para poner término
unilateral y anticipado al presente Convenio y solicitar la restitucién parcial o total de los recursos, los que
deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a 30 dias corridos, contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucion.

Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideracion los productos y actividades a ejecutar por parte de
la Fundacion en el presente convenio, se establece que todo requerimiento, solicitud y/o presentacion a
efectuarse por parte de la Fundacién ante los diversos organismos o instituciones, sean estas; publicas o
privadas, o servicios publicos centralizados, descentralizados o auténomos del Estado, o ante empresas
privadas de servicios basicos como electricidad, agua, combustible, gas, entre otras, no le serd imputable a
la Fundacidn el retardo en la entrega de informacién, certificados de factibilidad respectivos, y/o productos
por parte de éstas, y toda otra gestiéon encomendada a estos servicios u organismos antes descritos, siempre
que se acredite por parte de la Fundacién que son hechos ajenos a su intervencién no imputables a su
ejecucion directa y mediata. De manera tal, que, en caso de no concretar la entrega de los productos dentro
del plazo de vigencia del presente convenio, se podra solicitar a la SEREMI MINVU un aumento de plazo de
vigencia de éste, el que podra ser otorgado previa evaluacién del Programa Asentamientos Precarios. Lo
anterior, a fin de concretar y finalizar los requerimientos administrativos pendientes con los diversos
organismos e instituciones respectivas.

DECIMA: Modalidad de evaluacién.

La FUNDACION entregara a la SEREMI, Informes Técnicos semestrales, con el objeto de dar a conocer los
avances del proyecto y evaluar los resultados, que seran revisados por la contraparte técnica del SERVIU y
SEREMI en un plazo de quince dias desde que son recibidos. En caso de tener observaciones o requerir
aclaraciones, éstas deberan notificarse a la FUNDACION, por parte de SEREMI MINVU, dentro de los tres dias
habiles siguientes al término de la revision.
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La FUNDACION, por su parte, tendré un plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de efectiva
recepcion de las observaciones y/o aclaraciones, para corregirlas y entregarlas a la SEREMI. La aprobacion de
dichos informes por parte del SERVIU y SEREMI, serd comunicada a la FUNDACION, dentro del plazo de cinco
dias habiles. '

La no presentacion de los informes, la ejecucién deficiente e injustificada de las obligaciones contraidas y
sefialadas en las clausulas tercera, cuarta y séptima, se consideraran un incumplimiento total del presente
convenio, y facultaran a la SEREMI y a SERVIU para poner término anticipado al mismo.

DECIMAPRIMERA: De las contrapartes técnicas.
La contraparte técnica del presente Convenio serd, por parte del SERVIU, el o la Encargada del Programa
Asentamientos Precarios Region de Antofagasta o quien ésta designe o subrogue.

La contraparte administrativa y financiera del presente Convenio serd, por parte de la SEREMI, |la Encargada
de Seccidon de Administracién y Finanzas o a quien designe o subrogue y el jefe del Departamento de Planes
y Programas, o a quien este designe o subrogue.

Por parte de la FUNDACION, sera contraparte MATIAS CARRION FIEGEHEN, cédula de identidad 18.018.259-
4, o quién la Fundacion designe o lo reemplace.

DECIMA SEGUNDA: Rendicién de cuentas.

La rendicién de cuentas tiene por objeto acreditar que los recursos otorgados a la FUNDACION hayan sido
utilizados para la finalidad especifica y determinada para la cual fueron asignados. En este sentido las partes
acuerdan lo siguiente:

1. La FUNDACION deberd rendir gastos respecto de los recursos transferidos por la SEREMI, conforme
lo establecido por la Contraloria General de la Republica en su Resolucién N° 30, de 2015, y demas
instrucciones que imparta para tales efectos.

2. La Rendicién deberd ser presentada en la SEREMI, mensualmente dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la ley o la Contraloria General de la Republica
contemple.

3. La documentaciéon de las rendiciones de cuentas debe ser en original y con el detalle
correspondiente de cada gasto efectuado, la cual quedard en poder de la SEREMI, quien deberd dar cuenta
de dicha gestion a SERVIU.

Al término de la ejecucion del convenio y en caso de que no se utilicen todos los recursos transferidos, los
excedentes seran restituidos por la FUNDACION, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la aprobacion

del Informe Final.

DECIMATERCERA: Correcta utilizacién de los recursos.

Debe tenerse presente que, por tratarse de recursos publicos los dineros destinados al cumplimiento de las
obligaciones, gestiones y actividades del presente convenio, deben ser utilizados especificamente para esos
fines, de manera racional, con estricta sujecion a los principios de economia, eficiencia y eficacia,
privilegiando siempre las opciones mas convenientes en el evento de contratacion de servicios o productos
a terceros ajenos al presente convenio.
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DECIMOCUARTA: Anexos

Se incorpora como anexo del presente convenio, un formato de rendicién de gastos, y un formato de
gestion mensual, los que deben ser incorporados en el Informe de rendicién y de ejecucion técnica,
respectivamente, y ser entregados a la casilla de correo electrénico contactenossrmantofa@minvu.cl

mediante link con la informacion; y en formato fisico en Oficina de Partes de la SEREMI MINVU, con
respectivo oficio conductor dirigido al Sr. Secretario Regional Ministerial.

Asimismo, serd la SEREMI la encargada de remitir via correo electrénico a la Encargada del Programa de
Asentamientos Precarios de SERVIU, el informe de gestién mensual a la siguiente casilla;
ycontrerass@minvu.cl, con copia a; mcameron@minvu.cl

DECIMOQUINTA: Actividades Extraordinarias.

Se faculta expresamente a la FUNDACION a realizar actividades extraordinarias, si la contingencia social —
comunitaria, sanitaria o climatica lo justifica, previa autorizacién fundada y por escrito de la Encargada de
Asentamientos Precarios Serviu.

DECIMOSEXTA: Vigencia Convenio

El presente Convenio se suscribe ad referéndum, y comenzara a regir desde la fecha de la total tramitacién
del acto administrativo que lo apruebe y su duracidn serd de catorce (14) meses, cuyo desglose corresponde
a doce (12) meses de ejecucion y dos (2) meses destinados al cierre administrativo.

Excepcionalmente, la Fundacién Urbanismo Social, por motivos fundados y antes del vencimiento del plazo

de vigencia del Convenio, podra solicitar a la SEREMI MINVU un aumento de plazo de vigencia de éste, el
que podrd ser otorgado previa evaluacién del Programa Asentamientos Precarios. En este caso, deberd
suscribirse una modificacién de Convenio, sometiéndose al mismo procedimiento de aprobacion del
Convenio original.

Las partes podran poner término al convenio antes de su vencimiento, suscribiendo un documento al efecto
que dé cuenta de la decisién y de las actividades realizadas, debiendo la FUNDACION, en caso de ser
procedente, devolver los dineros no rendidos en un plazo no superior a diez (10) dias habiles.

El convenio podré terminarse de manera anticipada de concurrir las condiciones expuestas en la cldusula
octava.

DECIMOSEPTIMA: Modificacién
Sin perjuicio de lo antes establecido, ambas partes de comun acuerdo podrédn modificar el presente
convenio sujeténdose al mismo procedimiento previsto para su aprobacién.

DECIMOOCTAVA: Ejemplares
El presente convenio se firma en tres ejemplares, del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada
parte.

DECIMONOVENA: Domicilio
Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Antofagasta, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMA: Personeria

La personeria de don Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Regién de Antofagasta, consta en el Decreto Supremo nimero 15 de fecha 29 de abril de
2022; |a personeria de dofia Paulina Vallejo Rojas consta en La Resolucién Exenta RA N° 272/1478/2020 (V. y
U.) de 17 de septiembre de 2020, que designa Jefatura del Departamento juridico; y el Decreto Exento RA N°
272/43/2022 de 9 de mayo de 2022 que establece el orden de subrogancia en Serviu regién de Antofagasta;
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y la personeria de Pilar Goycoolea Ferrer , como Directora de la FUNDACION Urbanismo Social, consta en
el Acta de Sesién Ordinaria del Directorio de la FUNDACION Urbanismo Social _celebrada el 22 de marzo de
2016 reducida a escritura publica Repertorio N° 4.664-16, Notario Publico ¢é Santiago don Radl Undurraga
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